

企业服务采购建议书

企业服务采购建议书

工业数据平台运维服务项目 · 服务包A

项目编号	EP-SVC-2026-0819
采购文件版本	企业服务采购文件正式版
项目采购文件	source-main

《招标投标法》仅作为上下文来源；是否适用招标法律规则取决于项目和采购主体。本项目要求仅来自已绑定的企业采购文件及澄清。

目录

服务建议书函

我方就工业数据平台运维服务项目提交服务建议书，范围、价格和条件以本文件各节及偏差表为准。

以可量化SLA、明确治理和风险闭环提供工业数据平台运维服务。

客户理解：客户需要连续、可追溯且可审计的平台运维能力。

目标：保障平台稳定运行并按月交付服务报告。

监控、事件响应、问题管理、变更协同和月度报告。

采用事件、问题、变更和持续改进闭环。

交付物	日期	验收标准
-----	----	------

月度运维报告	2026-10-31	指标完整且数据可追溯
--------	------------	------------

里程碑	日期	依赖
服务启动	2026-10-01	采购人提供账号和系统资料

姓名	角色	资格	经历	确认
赵示例	服务经理	用户提供的服务管理资质信息	用户提供的平台运维经历	已确认

治理：设立月度服务委员会，明确决策与升级路径。

沟通：周报、月报和重大事件即时通报。

指标	目标	测量	处置
月度可用性	不低于99.9%	监控平台月度统计	按采购文件约定处理

每月复盘指标、问题和纠正措施。

按采购文件执行访问控制、日志留存与最小必要的数据处理。

- 假设：采购人按计划提供必要账号
- 依赖：采购人确认变更窗口
- 排除项：未列入采购文件的系统改造

服务	交付物	数量	单价	重算金额
工业数据平台运维服务	月度运维报告	1 项	CNY 9,000.00	CNY 9,000.00
		报价声明		CNY 9,000.00
		服务明细重算		

案例	客户	范围	真实性
用户提供的数据平台运维案例	示例客户有限公司	平台监控、事件响应与月度服务报告	已确认

风险	概率	影响	缓解措施	责任人
关键账号未按计划开通	medium	high	提前核对账号清单并设置升级路径	服务经理

类型	原要求	响应	偏差
----	-----	----	----

附件	状态
营业执照.pdf	已附加
案例证明.pdf	已附加

- 服务建议书电子签章：已确认
- 合同偏差：无
- 导出状态：submission-ready。submission-ready 不等于已签名、已上传或已由采购人认定合规。

供应商授权代表

张示例：_____

签署日期：_____

供应商盖章：_____

使用提示

投标文件须以招标文件及有权机构的最终要求为准。