

建设工程施工投标文件

建设工程施工投标文件

园区配套道路改造工程 · 施工标段一

项目编号	GCZB-2026-0819
招标文件版本	施工招标文件正式版及工程量清单
项目招标文件	source-main
实际工程量清单	boq-main

模板依据不等于本项目招标文件；工程量、资格、人员经历和标准条款均不得由模板补造。

目录

投标函及附录

项目：园区配套道路改造工程；投标总价：CNY 50,000.00；工期：120日历天；质量目标：达到项目招标文件明确的质量目标。。

授权信息

授权代表：张示例。授权与签章状态须人工核验。

资格项	状态	真实性
项目要求的企业资格证明	attached	已确认

项目招标文件记录为不要求投标保证金。

本节仅引用用户附加的实际工程量清单 boq-main，模板不生成或改写工程量。

投标总价

CNY 50,000.00

来源

原要求

投标响应

偏差

来源

原要求

投标响应

偏差

按招标文件、图纸和工程量清单实施园区配套道路改造工程。

按项目实际范围编制施工组织、工序衔接和现场协调方案。

投标工期：120日历天。以120日历天为控制目标，具体节点按中标后确认的开工条件排定。

现场：根据招标人移交的现场条件布置，未取得现场资料前不虚构平面位置。；材料：材料规格和数量以项目工程量清单、图纸及经确认的采购计划为准。；临时工程：临时工程以现场条件和经批准的施工组织设计为准。

工种/班组	人数	期间
道路施工班组	12	施工阶段

姓名	赵示例
资格	用户提供并确认的项目经理资格信息
证书编号	用户提供并确认的证书编号
真实性	已由用户确认

姓名	角色	资格	经历
钱示例	技术负责人	用户提供并确认的技术资格信息	用户提供并确认的工程经历

机械	型号	数量	来源	可用性
压路机	用户提供型号	1	leased	计划按施工进度到场

质量目标：达到项目招标文件明确的质量目标。

质量方案：执行材料检查、过程检验和验收记录闭环。

安全：落实安全教育、风险交底和现场检查。

环保：落实扬尘、噪声、废弃物和现场文明施工措施。

应急：建立报告、响应和现场应急处置机制。

仅在招标文件允许且依法履行审批时实施分包。

项目	建设单位	期间	范围
用户提供的类似道路工程	示例建设单位	2023-01至2023-10	道路改造施工管理

附件	状态
招标工程量清单.pdf	已附加
企业资格证明.pdf	已附加
项目经理经历证明.pdf	已附加

- 投标函及附录电子签章：已确认
- 导出状态：submission-ready。submission-ready 不等于已签名、已上传、工程量正确或已由招标人认定合规。

投标人授权代表

张示例：_____

签署日期：_____

投标人盖章：_____

使用提示

投标文件须以招标文件及有权机构的最终要求为准。